广东工程职业技术学院                                      


广东工程职业技术学院南侧围墙改建
及图书馆维修项目招标文件（重招）
广东工程职业技术学院就南侧围墙改建及图书馆维修项目进行招标，特邀请合格的投标人前来报名。

    招标编号：院采购201404（重招）
项目名称：广东工程职业技术学院南侧围墙改建及图书馆维修项目
项目预算：28万元

合格的投标人必须具备以下条件：

1、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2、具备建设行政主管部门核发的建筑施工企业二级及以上资质；
3、安全生产许可证；
4、符合《政府采购法》第二十二条规定；
5、本次招标不接受联合体投标。

请符合条件的单位携带以上相关资质文件资料原件及复印件(复印件加盖公章，原件核对后退回)到学院后勤基建处（行政楼212室）报名并购买招标文件（每份标书100元人民币），标书售后不退（注：如资料未齐全者，则视为不符合投标资格）。

公告及报名时间：2014年7月1日 – 2014年7月4日

注意事项：

1、递交投标文件截止时间：2014年7月7日 上午10:00  

（递交投标文件正本一本，副本四本，共五本）

2、开标当天交2800元保证金。不中标者立即退回，中标者在合同签订后三天内退回。若出现下列情况，投标保证金将被没收：
①投标人已递交投标文件，但在投标截止时间之后、投标文件有效期满之前，撤回其投标文件。
②中标后，中标人不按中标的投标文件签订合同，放弃中标。
③在招标期间用不正当手段影响评标结果。

3．开标时间：2014年7月7日上午10:00    

4．开标地点：广东工程职业技术学院行政楼407会议室

项目联系人： 梁老师  电话： 83986452
报名联系人： 钟老师  电话： 37395096

地    址：广州市天河区凤凰街道渔兴路18号

                                            广东工程职业技术学院

                                        二〇一四年七月一日
项目需求
一、
本项目最高限价： 28万元（大写：贰拾捌万元整）                                      二、
项目要求：

1.
校园南侧铁网改建永久围墙。

2.
图书馆维修。

三、工程概况

1．工程名称：广东工程职业技术学院校园南侧改建围墙和图书馆维修工程。

2.项目地点：广州市天河区渔兴路18号

3.项目内容：该工程拆除旧铁丝网约250㎡，新建围墙约108m，墙面抹灰并镶贴瓷砖。维修图书馆一至六层卫生间渗水及更换部分天花板等工程。

4．招标范围：工程量清单为准。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	   原招标清单部分
	　
	　
	　
	　

	1
	040101003001
	挖基坑土方
	1.土壤类别:人工挖基坑一、二类土方

2.挖土深度:0.6m
	m3
	24.19
	
	

	2
	040103001001
	回填土方
	1.夯实:人工夯实
	m3
	6.16
	
	

	3
	040302001001
	C20混凝土基础垫层
	1.混凝土强度等级、石料最大粒径:普通商品砼C20
	m3
	4.03
	
	

	4
	040701002001
	构造柱圆钢筋
	1.材质:现浇圆钢Φ6
	t
	0.183
	
	2

	5
	040304002001
	240mm实心砖墙
	1.规格:240mm厚实心砖墙

2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆
	m3
	39.3
	
	

	6
	040308006001
	围墙面砖45*145
	1.材质:纸皮瓷砖墙面墙裙、外墙砖45*145

2.抹灰:底层抹灰厚20mm

3.砂浆强度:1:2水泥砂浆
	m2
	453.9
	
	

	7
	040308006002
	柱块料面层
	1.材质:纸皮砖独立柱

2.抹灰:底层抹灰20mm

3.砂浆强度等级:1:2水泥砂浆
	m2
	27.96
	
	

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	

	　
	　
	   原招标清单漏项部分
	　
	　
	　
	　

	8
	010414002001
	压顶、立板制作安装
	1.构件的类型:围墙上立板及压顶

2.混凝土强度等级:普通商品砼C20
	m3
	3.59
	
	

	9
	010416002001
	预制立板、压顶钢筋
	1.钢筋种类、规格:预制砼圆钢Φ4、Φ8
	t
	0.223
	
	

	10
	010416001001
	构造柱现浇混凝土钢筋14
	1.钢筋种类、规格:现浇砼二级钢筋25内
	t
	0.6
	
	

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	

	　
	　
	   新增设计部分
	　
	　
	　
	　

	11
	010403001001
	基础梁
	1.混凝土强度等级:普通商品砼C25
	m3
	11.76
	
	

	12
	010416001002
	基础梁现浇砼钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇砼二级钢筋25内
	t
	1.751
	
	

	13
	010416001003
	基础梁现浇砼箍筋
	1.钢筋种类、规格:现浇砼圆钢Φ10内
	t
	0.287
	
	

	14
	粤020612009001
	铁丝网拆除
	1.材质:铁丝网
	m2
	250.95
	
	

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	

	　
	　
	   调整招标清单项目特征部分
	　
	　
	　
	　

	15
	010401002001
	围墙C25砼独立基础
	1.混凝土强度等级:普通商品砼C25

2.基础类型:独立砼基础
	m3
	14
	
	

	本页小计
	

	　

	分部分项工程计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	16
	010402001001
	C25砼构造柱
	1.混凝土强度等级:普通商品砼C25
	m3
	3.29
	
	

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	

	　
	　
	   余泥渣土外运
	　
	　
	　
	　

	17
	010103001001
	余泥渣土外运及排放
	1.运输距离:20km

2.运输方式:挖土机装自卸汽车外运
	m3
	18.03
	
	

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	

	本页小计
	

	合    计
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	项目编码
	040101003001
	项目名称
	挖基坑土方
	计量单位
	m3

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	　
	未计价材料费
	　

	清单项目综合单价
	

	材料费
明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　

	综合单价分析表（一）
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	项目编码
	040103001001
	项目名称
	回填土方
	计量单位
	m3

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	　
	未计价材料费
	　

	清单项目综合单价
	

	材料费
明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	综合单价分析表（一）
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	项目编码
	040302001001
	项目名称
	C20混凝土基础垫层
	计量单位
	m3

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	　
	未计价材料费
	　

	清单项目综合单价
	

	材料费
明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	综合单价分析表（一）
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	项目编码
	040701002001
	项目名称
	构造柱圆钢筋
	计量单位
	t

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	　
	未计价材料费
	　

	清单项目综合单价
	

	材料费
明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	综合单价分析表（一）
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	项目编码
	040304002001
	项目名称
	240mm实心砖墙
	计量单位
	m3

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额

单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费

和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费

和利润

	　
	未计价材料费
	　

	清单项目综合单价
	

	材料费
明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	综合单价分析表（一）
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	项目编码
	040308006001
	项目名称
	围墙面砖45*145
	计量单位
	m2

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	　
	未计价材料费
	　

	清单项目综合单价
	

	材料费
明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	综合单价分析表（一）
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	项目编码
	040308006002
	项目名称
	柱块料面层
	计量单位
	m2

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	　
	未计价材料费
	　

	清单项目综合单价
	

	材料费
明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	综合单价分析表（一）
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	项目编码
	010414002001
	项目名称
	压顶、立板制作安装
	计量单位
	m3

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	A4-83
	过梁、压顶
	10m3
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8021903
	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20
	m3
	1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	A4-144
	压顶安装
	10m3
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	综合工日94元/工日
	未计价材料费
	　

	清单项目综合单价
	721.63

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价

(元)
	合价

(元)

	
	水
	m3
	1.057
	
	

	
	其他材料费
	元
	2.335
	
	

	
	普通商品混凝土 碎石粒径20石C20
	m3
	1.01
	
	

	
	垫木
	m3
	0.0005
	
	

	
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5
	t
	0.0183
	
	

	
	松杂原木φ100～280
	m3
	0.0094
	
	

	
	碎石10
	m3
	0.041
	
	

	
	中砂
	m3
	0.0315
	
	

	
	材料费小计
	

	综合单价分析表（一）
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	项目编码
	010416002001
	项目名称
	预制立板、压顶钢筋
	计量单位
	t

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额

单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费

和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费

和利润

	A4-190
	预制构件圆钢 φ10内 绑扎
	t
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	综合工日94元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材料费
明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价

(元)

	
	其他材料费
	元
	11.6202
	
	

	
	镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2
	kg
	8.8399
	
	

	
	圆钢Ф10以内
	t
	1.0202
	
	

	
	材料费小计
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	综合单价分析表（一）
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	项目编码
	010416001001
	项目名称
	构造柱现浇混凝土钢筋14
	计量单位
	t

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额

单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费

和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费

和利润

	A4-179
	现浇构件螺纹钢 φ25内
	t
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	综合工日94元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)

	
	水
	m3
	0.11
	
	

	
	其他材料费
	元
	11.83
	
	

	
	低碳钢焊条（综合）
	kg
	9.65
	
	

	
	镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2
	kg
	2.32
	
	

	
	螺纹钢φ10～25
	t
	1.045
	
	

	
	材料费小计
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	综合单价分析表（一）
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	项目编码
	010403001001
	项目名称
	基础梁
	计量单位
	m3

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	A4-8
	基础梁
	10m3
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8021904
	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25
	m3
	1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	综合工日94元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价

(元)
	合价

(元)

	
	水
	m3
	0.581
	
	

	
	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25
	m3
	1.01
	
	

	
	其他材料费
	元
	1.283
	
	

	
	材料费小计
	

	综合单价分析表（一）
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	项目编码
	010416001002
	项目名称
	基础梁现浇砼钢筋
	计量单位
	t

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额

单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费

和利润

	A4-179
	现浇构件螺纹钢 φ25内
	t
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	综合工日94元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价

(元)
	合价

(元)

	
	水
	m3
	0.11
	
	

	
	其他材料费
	元
	11.83
	
	

	
	低碳钢焊条（综合）
	kg
	9.65
	
	

	
	镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2
	kg
	2.32
	
	

	
	螺纹钢φ10～25
	t
	1.045
	
	

	
	材料费小计
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	项目编码
	010416001003
	项目名称
	基础梁现浇砼箍筋
	计量单位
	t

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	A4-181
	现浇构件箍筋 圆钢 φ10内
	t
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	综合工日94元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价

(元)
	合价

(元)

	
	其他材料费
	元
	11.6199
	
	

	
	镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2
	kg
	8.7401
	
	

	
	圆钢Ф10以内
	t
	1.0199
	
	

	
	材料费小计
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	项目编码
	粤020612009001
	项目名称
	铁丝网拆除
	计量单位
	m2

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	A20-81
	铁丝网拆除
	100m2
	0.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	综合工日94元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材料费
明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
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	项目编码
	010401002001
	项目名称
	围墙C25砼独立基础
	计量单位
	m3

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	A4-2
	其他混凝土基础
	10m3
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8021904
	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25
	m3
	1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	综合工日94元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价

(元)
	合价

(元)

	
	水
	m3
	0.439
	
	

	
	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25
	m3
	1.01
	
	

	
	材料费小计
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	项目编码
	010402001001
	项目名称
	C25砼构造柱
	计量单位
	m3

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	A4-6
	构造柱
	10m3
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8021904
	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25
	m3
	1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	综合工日94元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价

(元)
	合价

(元)

	
	水
	m3
	0.466
	
	

	
	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25
	m3
	1.01
	
	

	
	其他材料费
	元
	0.179
	
	

	
	材料费小计
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	项目编码
	010103001001
	项目名称
	余泥渣土外运及排放
	计量单位
	m3

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额

单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费

和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费

和利润

	　
	未计价材料费
	　

	清单项目综合单价
	

	材料费
明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
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	序号
	材料设备编码
	材料设备名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价(元)

	1
	0101041
	螺纹钢
	φ10～25
	t
	

	2
	0103031
	镀锌低碳钢丝
	φ0.7～1.2
	kg
	

	3
	0109031
	圆钢
	Ф10以内
	t
	

	4
	0341001
	低碳钢焊条
	（综合）
	kg
	

	5
	0351021
	圆钉
	50～75
	kg
	

	6
	0401013
	复合普通硅酸盐水泥
	P.C 32.5
	t
	

	7
	0403021
	中砂
	　
	m3
	

	8
	0405041
	碎石
	10
	m3
	

	9
	0501041
	松杂原木
	φ100～280
	m3
	

	10
	0503051
	松杂板枋材
	　
	m3
	

	11
	0503261
	垫木
	　
	m3
	

	12
	3115001
	水
	　
	m3
	

	13
	8021903
	普通商品混凝土 碎石粒径20石
	C20
	m3
	

	14
	8021904
	普通商品混凝土 碎石粒径20石
	C25
	m3
	

	15
	9946131
	其他材料费
	　
	元
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	序号
	项目名称
	计算基础
	费 率（%）
	金额（元）

	1
	安全文明施工措施费
	　
	　
	　

	1.1
	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工
	分部分项合计
	2.9
	

	小计
	

	2
	其他措施费
	　
	　
	　

	2.1
	文明工地增加费
	分部分项合计
	0
	　

	2.2
	夜间施工增加费
	　
	20
	　

	2.3
	赶工措施
	分部分项合计
	0
	　

	小计
	　

	合    计
	

	注：本表适用于以“项”计价的措施项目
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	序号
	项目名称
	施工内容
	单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	　
	　
	
	
	综合单价
	合价

	　
	一层
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	图书馆办公室
	外墙包打凿、防水处理、饰面恢复
	m
	7
	
	

	2
	图书馆外墙北面
	外墙包打凿、防水处理、饰面恢复
	个
	3
	
	

	　
	二层
	　
	　
	　
	
	

	3
	西面排风口渗水处理
	安装玻璃及排水板
	个
	2
	
	

	4
	天花板采光棚玻璃漏水
	搭设工作平台，清理玻璃缝并施工，确保不渗水
	m2
	408
	
	

	5
	大门口阳台采光雨棚渗水
	搭设工作平台，清理玻璃缝并施工，确保不渗水
	m2
	280
	
	

	6
	公共男女卫生间渗水
	更换水管及高压注浆补漏
	点
	7
	
	

	7
	公共男女卫生间天花拆除
	拆除原天花
	m2
	42
	
	

	8
	公共男女卫生间天花更换
	更换铝扣板600X600天花
	m2
	42
	
	

	9
	办公区男女卫生间渗水
	打凿地面及防水处理，涂料恢复
	间
	2
	
	

	10
	大堂入口边天花板漏水
	天花拆除开洞、补漏天花恢复
	点
	2
	
	

	11
	公共男女卫生间安装消防排风扇
	开洞安装排风扇并更换玻璃
	项
	2
	
	

	12
	消防空调通道封口
	艾特板封口，扇灰刷涂料
	个
	1
	
	

	　
	三层
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	西面排风管口渗水
	安装玻璃及排水板
	个
	2
	
	

	14
	公共男女卫生间天花漏水
	更换排不管及高压注浆补漏
	点
	7
	
	

	15
	公共男女卫生间天花拆除
	拆除原天花
	m2
	42
	
	

	16
	公共男女卫生间更换天花
	更换铝扣板600X600天花
	m2
	42
	
	

	　
	四层
	　
	　
	　
	
	

	15
	西面排风口渗水
	安装玻璃及排水板
	个
	2
	
	

	16
	公共男女卫生间天花漏水
	更换排不管及高压注浆补漏
	点
	7
	
	

	17
	公共男女卫生间天花拆除
	拆除原天花
	m2
	42
	
	

	18
	公共男女卫生间更换天花
	更换铝扣板600X600天花
	m2
	42
	
	

	19
	排风口
	砌砖批荡扇灰刷涂料
	个
	1
	
	

	20
	东面玻璃门渗水
	打凿南面安装大理台门坎石、挡石
	个
	2
	
	

	21
	公共男女卫生间加消防排风扇
	开洞安装排风扇并更换玻璃
	个
	2
	
	

	　
	五层
	　
	　
	　
	
	

	21
	公共男女卫生间天花漏水
	更换排不管及高压注浆补漏
	点
	6
	
	

	22
	公共男女卫生间更换天花
	更换铝扣板600X600天花
	m2
	42
	
	

	23
	公共男女卫生间天花拆除
	拆除原天花
	m2
	42
	
	

	24
	公共男女卫生间加消防排风扇
	开洞安装排风扇并更换玻璃
	个
	2
	
	

	25
	室内预埋排水管口渗水
	　
	个
	1
	
	

	　
	六层
	　
	　
	　
	
	

	26
	楼顶排风道口东北角
	安装不铁钢棚
	个
	1
	
	

	27
	楼顶排风道口南面角
	安装不铁钢棚
	个
	1
	
	

	28
	西面排风口渗水
	安装玻璃及排水板
	个
	4
	
	

	29
	室面预埋空调管口渗水
	打凿并安装排水板
	个
	1
	
	

	30
	室内东面外墙渗水
	打凿外墙、防水处理、内墙涂料恢复
	m
	7
	
	

	31
	会议室东面排气口渗水
	安装玻璃及排水板
	个
	2
	
	

	32
	男卫生间更换排水阀
	更换排水阀
	个
	1
	
	

	33
	所有卫生间排水疏通及更换
	　
	间
	4
	
	

	34
	垃圾清理、及外运
	　
	车
	2
	
	

	合    计
	

	　
	　
	安全防护、文明施工措施项目费
	项
	1
	
	

	　
	　
	税金
	项
	1
	
	

	总合计
	


5.工程承包方式：承包方包工包料、包工期、包总价（含税）等包干。结算时按中标价结算，若工程量有增减，增减部分按现场签证与中标单价结算。

6.施工现场条件：已具备施工条件。

7.资金来源：自筹。

8.材料要求：C25商品混凝土，钢筋采用HRB335，其它要求采用国标产品。

四、招标范围

（一）定义：本招标文件使用的下列词语有如下规定意义：

1．“学院”指广东工程职业技术学院；

2．“投标人”指参加本次招标活动的施工单位；

3．“招标文件”指由学院发出的本文件，包括全部章节和附件;

（二）招标方式：本项目采用竞争性谈判的方式确定中标人。
（三）招标说明：
1．报价人的报价文件含二部分：①报价人资质证书（复印件）、法人证书（复印件）及授权书；②经济投标书，③技术标书及施工计划。
2．报价文件必须有封面及密封，并加盖单位公章及法人代表印鉴。报价文件包括正本一本副本四本，共五本。
3．报价人按建设单位的工程量清单及有关文件报出综合单价和总价（含税）。
（四）施工条件及施工质量要求：
1．场地已具备施工条件。
2．本工程质量要求：合格以上，并符合相关建设规范。
3．中标人在施工过程中如因工程质量不符合技术要求，建设单位有权要求停工返工，并自停工或返工令生效之日起立即执行，由此产生的工期推迟或增加费用由中标人负担。
4．对中标人在施工过程中因中标人自身原因造成的工伤等事故，建设单位不负责任。
五、工程建设工期
本工程计划工期30个日历天，2014年 月 日开工，如因中标人原因导致工期延误，从延误之日起，中标人每日向建设单位按合同总造价的 1%偿付违约金。如属建设单位原因造成的工期拖延，总工期相应后延。
六、工程造价结算及工程款支付
1．按中标价结算。（若工程量有增减，增减部分按实际完成数量和中标单价结算）若中标价与初始报价不一致时，以（1-中标价/初始报价）确定下浮率，结算单价相应按此下浮率下浮。
2．工程竣工验收合格后于两周内支付工程款的95%，支票支付；余额5%作为保修金，一年后付清。
投标文件的评审

一、开标会议
1.投标人按规定的时间和地点参加开标会议，开标会议由学院评标小组主持。

2.评标前，由学院审查投标人资格，投标人须带招标文件规定的文件（复印件需加盖公章）资料及本人身份证，符合资格者方可进场。每一投标人参加开标会议的人数以二人为限。

3.当场查验有效投标文件的密封状况，一致认可后方可拆封。
二、 评标小组

1.根据本次采购项目的特点，组建五人评标小组，在评标前，由招投标工作领导小组办公室在学院人才库随机抽取五人组建评标小组，从中挑选一人为评标小组长。

2.评标工作程序 


3.评标小组首先依据采购法规以及招标文件对投标文件进行资格性和符合性审查，通过资格性和符合性审查的投标人为有效投标人，其次通过抽签的方式对投标单位进行谈判，以价格最低者确定为中标人。
4.招标文件响应性的确定
在开标之前，评标小组将首先审定每份文件是否实质上响应了招标文件的要求。递交的投标文件的响应与招标文件的所有条款、条件和规范相符，无显著差异或保留（所谓显著差异或保留是指：对报价的范围、质量、使用性能产生实质性影响，或偏离了招标文件的要求），否则该投标文件将被视为废件。
5.投标文件的澄清
评标过程中，评标小组可以要求投标人澄清其投标文件、投标人应以书面当场回复。
三、废件的情况

在评标过程中，如果发现下列情况之一的，其报价将被拒绝而作为废件处理：

1.投标文件逾期送达的；

2.投标人以他人名义报价、串通报价、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式的；

3.投标文件未密封或密封后无盖章签名的；未加盖企业及法人代表印章的；

4.未按投标文件的主要条款编制的；

5.字迹涂改或辨认不清的；

6.投标文件中附有其他采购人不能接受的条件或不符合文件中其他要求的；

7. 投标人法人代表未参加开标会议，又无指定委托代理人或虽参加会议，但其证件无效的；

8. 投标人有其它损害采购人利益或社会公共利益的。

四、评标的原则
1.评标小组本着少花钱、多办事、办好事的原则开展工作。

2.评标小组只对有效的投标文件进行评估和比较。 
3.资格及符合性审查后如通过的投标人少于三家，则视为本次开标失败，报价无效，我院对受影响的投标人不承担任何责任。

4．评标小组将依据采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则进行评审工作。评标小组将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行最终评审和比较。

5. 在评标中，任何一方不得透露与评标有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

五、评审方法

1、 第一阶段:由评标小组现场当众宣读各投标人报价后,评标小组对每个投标人的投标文件进行初步审阅。

2、第二阶段: 评标小组对每个投标人的投标文件进行资格性和符合性审查。

3、第三阶段: 通过抽签的方式对投标单位进行谈判，谈判过程中评审小组可以要求投标人对投标文件内容做相关澄清。
4、第四阶段：评标小组通过审阅评标推荐中标候选人，评标小组写出评标结果报告。

5、第五阶段：由评标小组长和纪检代表向学院招投标领导小组提交共同署名的评标报告，评标报告得到确认后宣布中标人并公示三天。

六、中标人的确定

1、本项目采取竞争性谈判的方式确定中标人。

2、招标人从评标小组推荐的中标候选人中依法确定中标人。

3、排名第一中标候选人放弃中标的、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二者为中标候选人。依次类推。

七、评标报告

1、评标小组完成评标后，应提交书面评标报告，推荐 1-2名中标候选人，并标明排列顺序。评标报告报学院招投标工作领导小组同意后交学院纪检监察审计室及招投标管理部门备案。  

2、中标报告应当如实记载以下内容：基本情况和数据表；评标小组成员名单；评标记录；符合要求的投标人一览表；废件情况说明；评标标准、方法或者评标因素一览表；谈判记录；经评审的中标人排序；推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；澄清、说明、补正事项纪要等。 

八、其它事项

1.开标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得非法进行旨在影响评标结果的活动。

2.学院不向中标人及其他投标人解释中标或不中标的原因。

九、中标通知书

1.评标结果确定后，由广东工程职业技术学院签发《中标通知书》，并公示三天。

2.《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

十、签订合同

1.中标人在中标公示期满后三日内，与学院签订合同。逾期签订的，将取消其中标资格。

2.招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.合同签订与履行过程中，中标人出现不履行、不完全履行合同、有欺诈行为或有其他违约情况的，一经发现，即取消其成交资格并根据有关规定做出相应处理。
附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

	审查

项目
	要求
	投标人1
	投标人2
	投标人…

	资格性审查
	1）投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
	
	
	

	
	2）具备建设行政主管部门核发的建筑施工企业二级及以上资质。
	
	
	

	
	3）安全生产许可证。
	
	
	

	
	4）符合《政府采购法》第二十二条规定。
	
	
	

	
	5）本次招标不接受联合体投标。
	
	
	

	不能通过资格性审查的投标人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	1）对招标文件中的项目要求部分，投标人没有报价漏项。
	
	
	

	
	2）报价文件编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。
	
	
	

	
	3）报价文件资料不齐全的，能否在规定时间内补充齐全。
	
	
	

	
	4）提交报价函。
	
	
	

	
	5）报价有效期为报价截止日起90天。
	
	
	

	
	6）没有其他未实质性响应谈判文件要求的
	
	
	

	结论
	
	
	
	


备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的报价为无效报价。

4.汇总时出现不同意见的，评审小组按简单多数原则表决决定。

附表二：合同范本（具体以签订时为准）
广州市建设工程施工合同
合同编号：

发包方：广东工程职业技术学院

承包方： 
工程名称：广东工程职业技术学院南侧围墙改建及图书馆维修项目
工程地点：广州市天河区凤凰街道渔兴路18号
签约地点：广州

签订日期：  

广州市建设工程施工合同 
发包方（甲方）:  广东工程职业技术学院

承包方（乙方）:  
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

第一条  工程项目

(一)  工程名称： 
(二)  工程地点：广东工程职业技术学院内 

 (三)  承包范围：

（四）承包方式：包人工、包料、包机械台班、包工期、包质量、包安全、包文明施工、总价包干。      

第二条  合同工程总包造价，人民币（大写）：
（小写）：   元。

第三条  工期

(一)  按规定总工期为    个日历天，预计自       开工至        竣工。

(二)  开工前        天，在具备施工条件下乙方向甲方申请施工。

如因乙方原因导致工期延误，从延误之日起，乙方每日向建设单位按合同总造价的  偿付违约金。如属建设单位原因造成的工期拖延，总工期相应后延。

第四条  工程质量标准和保修期

(1) 工程质量标准按国家现行施工验收规范。

 (二)  工程保修期为十二个月。保修期自竣工验收签字之日起计。

第五条  材料设备供应

(一)  工程所需材料及设备由乙方按招标文件要求采购到场。

 (二)  材料设备符合甲方要求，符合设计图纸及相关规范规定。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。

（3） 施工中，由于甲方要求进行工程设计变更，造成乙方采购的材料、设备不适用，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。出现与设计图纸及相关规定不符的材料造成窝工与损失由乙方全部负责。

第六条  工程款支付和结算

1．按中标价结算。（若工程量有增减，增减部分按实际完成数量和中标单价结算）

2．工程竣工验收合格后于两周内支付工程款的95%，支票支付；余额5%作为保修金，一年后付清。第七条  双方责任

(一)  甲方责任:

1、提供施工材料存放场地、施工水电。

2、向乙方提供场地有关资料，开工前完成由甲乙方施工会审。

3、委派      为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。

4、如工程中途停建、缓建造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失。

5、完工七天内组织工程竣工验收、办理工程竣工结算。

6、在竣工验收后的保修期内（保修期12个月），因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。

(二)　乙方责任:

1、负责出具地场测量有关资料，在开工前完成施工会审。提出协调意见。

2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

3、委派      为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

4、做好施工原始记录。按照施工进度向甲方报送施工计划和完工报表。

5、施工中如发现同甲方提供的资料存在差异，应即以书面通知甲方。

6、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

7、对竣工验收后保修期内（保修期12个月）发现的施工质量问题负责免费返修。

8、工程竣工后的场地清理。

9、竣工验收后，施工单位人员必须在  3  天内撤离施工现场。

第八条  工程验收

(一)  工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

(二)  隐蔽工程在乙方自检后填制记录表(范围、数量、质量等)，持表通知甲方检查，经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，甲方应予承认。若事后甲方提出复查，复查费用由甲方承担，复查结果不合格，返修费用由乙方承担，工期顺延。

(三)  工程(包括单项工程)竣工前 3天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后 3天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸资料(包括分包工程的竣工验收资料)向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在3天内补修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为竣工日期，由此发生费用由乙方承担。经检验后，验收不合格需返修的，按实际逾期天数顺延工期。工程(含单项工程)未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视为合格，由此而发生的质量或其他问题，由甲方负责。

(4) 工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料 3  份交甲方。工程变更较大的，由乙方在竣工图上签注。

第九条  违约责任

如因乙方原因导致工期延误，从延误之日起，乙方每日向甲方按合同总造价的 3%偿付违约金。如属甲方原因造成的工期拖延，总工期相应后延。

第十条  争议解决方式

发生争议应协调或调解，协商或调解不成时，向 广州市 仲裁机构申请仲裁或向 所管辖的人民法院起诉。

第十一条  本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，保修期满并结清款项后失效。

本合同正本两份，双方各执一份，副本  2  份，双方各执  1  份。

发  包  人：（公章）                  承  包  人：（公章）

地      址：广州市天河区渔兴路18号  地      址： 
法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人： 
电    话：                           电   话： 
传    真：                           传    真： 
开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

邮政编码：510520                     邮政编码：

电子邮箱:                            电子邮箱:

投 标 函

致:广东工程职业技术学院

为响应你方组织的    （项目名称）    项目的招标[招标文件编号为：    （招标文件编号）     ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

      (投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。    

在此提交的投标文件，正本一份，副本    份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供投标总价详见《投标报价总表》。

（二）本投标文件的有效期完全响应招标文件要求，如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后,投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则投标保证金将被贵方没收。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成用户需求及《合同条款》中的全部任务。

（六）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。如有虚假，甘愿因此而被贵方没收投标保证金。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费。并保证，采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。 

（八）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（九）所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地    址：                             .邮政编码：                  .
电    话：                             .电报挂号：                  .
传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

法人授权委托证明书（样板）

 字第    号

    兹授权        同志，为我方参与广东工程职业技术学院校企合作管理项目投标代理人，其权限是：

授权单位：           （盖章）法定代表人：        （签名或盖章）

有效期限：至      年   月   日   签发日期：

附：代理人性别：     年龄：     职务：          工作证号码：

营业执照号码：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、委托书内容要填写清楚，涂改无效。

      2、委托书不得转让、买卖。

      3、将此委托书提交对方作为合同附件。

1.审核投标人资格。


2.查验投标文件密封件并拆封、分发给每一位评标小组成员。


3.评标小组对投标文件进行现场开标，以竞争性谈判确定中标人。（评审过程若出现争议较大，难以把握的情况，应及时向学院招投标工作领导小组请示）。


4.撰写评标报告。


5.宣布中标人。











评标小组集体研读招标文件及相关资料，明确招标目的、评审的标准与方法。





开标会





前三十分钟）   （开标会议


预备会









